NCIA Dy o
502 Elag

o — o
G/
o 999
* ~J L ,'_L
)" 5
o

oG Unidad de Coordinacion de
e Programas y Proyectos

UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO UCPP-CIP-N°002/2026
PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRODUCTO
EN ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO “CONST. E
IMPLEMENTACION C.I.C.E.C. HEROES Y DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA EL ALTO"” —
GESTION 2026,
CUCE 26-0035-09-1660699-1-1
CONTRATACION ANPE UCPP/ UAF/ANPE/CPP/N°001/2026

Conste por el presente Contrato Administrativo para la prestacion de servicios de consultoria, que
celebran por una parte la UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UCPP,
Institucién Publica Desconcentrada del Ministerio de Economia y Finanzas Pablicas, con NIT Ne
240208029, representada por el Director General Ejecutivo, RODNEY MELVIN MIRANDA, con Cédula
de Identidad N°4740824 con cédigo QR, en virtud a la Resolucion Ministerial N°540 de 19 de diciembre
de 2025, con domicilio en la Calle Michel s/n, Edfi. Campo Ferial Chuquiago Marka, zona Bajo
Segliencoma de la ciudad de La Paz, que en adelante se denominara la ENTIDAD Y, por otra parte,
EDWIN ROGER LEYTON GALLO, con Cédula de Identidad N°4337842 con cédigo QR, mayor de edad,
habil por Ley, domiciliado en la Av. 20 de Octubre N°2685, de la zona de Sopocachi de la ciudad de La
Paz, que en adelante se denominara el CONSULTOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato
Administrativo, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA.- (ANTECEDENTES) La ENTIDAD, en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de
contratacion establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas
Basicas del Sistema de Administracién de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el
Documento Base de Contratacién (DBC), para la Contratacién de Servicios de Consultoria Individual por
producto, en la Modalidad de Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (ANPE), convocé en fecha 13 de
mayo de 2026 a personas naturales con capacidad de contratar con el Estado, a presentar propuestas
en el proceso de contratacién con Cddigo Unico de Contratacién Estatal (CUCE) 26-0035-09-1660699-
1-1, en base a lo solicitado en el DBC.

Concluido el proceso de evaluacién de Propuestas, el Responsable del Proceso de Contratacién de Apoyo
Nacional a la Produccién y Empleo (RPA), en base al Informe de Evaluacién y Recomendacién de
Adjudicacion MEFP/UCPP/UPP/INF N°82/2026 de 20 de mayo de 2026, emitido por Responsable de
Evaluacion designada mediante Memordndum MEFP/UCPP/DGE/UAF/MEM N°0099/2026, de 18 de mayo
de 2026, resolvié adjudicar con Nota de Adjudicacién MEFP/UCPP/DGE/UAF/NE N°0185/2026 de fecha
21 de mayo de 2026 la contratacién del Servicio de Consultorfa Individual por Producto a EDWIN
ROGER LEYTON GALLO, con Cédula de Identidad N°4337842 con cédigo QR, al cumplir su propuesta
con todos los requisitos solicitados por la entidad en el DBC,

SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE) El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes
disposiciones:

2.1. Constitucion Politica del Estado.

2.2. Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracién y Control Gubernamentales.

2.3. Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Bésicas del Sistema de
Administracién de Bienes y Servicios - NB-SABS y sus modificaciones.

2.4. Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestién y su reglamentacion.

2.5. Otras disposiciones relacionadas.
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TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA) El objeto del presente contrato es la prestacion del servicio de
CONSULTORIA POR PRODUCTO ESPECIALISTA EN ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y
PRESUPUESTO DEL PROYECTO "CONST. E IMPLEMENTACION C.I.C.E.C. HEROES Y
DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA EL ALTO” - GESTION 2026, que en adelante se denominard la
CONSULTORIA, para desarrollar actividades especializadas de revision, anélisis, validacién y control
técnico de Andlisis de Precios Unitarios (APU), presupuesto de obra y evaluacién de variaciones de costos
del proyecto CICEC, mediante productos técnicos verificables orientados al seguimiento, control y apoyo
técnico para la toma de decisiones institucionales, provistos por el CONSULTOR de conformidad con el
DBC y Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujecién al presente Contrato.

CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO) Forman parte del presente contrato, los
— siguientes documentos:

a) Documento Base de Contratacion.
b) Propuesta Adjudicada.

c) Documento de Adjudicacién.

d) Certificado RUPE.

QUINTA.- (OBLIGACIONES DE LAS PARTES)

Las partes contratantes se comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las
cldusulas del presente contrato.

5.1, Por su parte, el CONSULTOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

5.1.1. Realizar la prestacién del servicio de CONSULTORIA objeto del presente contrato, de acuerdo
con lo establecido en el DBC, asi como las condiciones de su propuesta.
5.1.2. Cumplir cada una de las clausulas del presente contrato,

5.2. Por su parte, la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

5.2.1. Apoyar la Consultoria proporcionando la informacion necesaria.

5.2.2. Dar la conformidad del producto presentado en un plazo no mayor de 10 dias habiles
computables a partir de la recepcion de informe.

5.2.3. Realizar el pago de la CONSULTORIA en el o los plazos establecidos en el presente contrato
a favor del Consultor,

5.2.4. Cumplir cada una de las clausulas del presente contrato.

SEXTA.- (VIGENCIA) EI contrato, entrara en vigencia desde el dia siguiente habil de su suscripcién,
por ambas partes, hasta que las mismas hayan dado cumplimiento a todas las clausulas contenidas en
el presente Contrato.

EPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES) El CONSULTOR acepta expresamente, que
~\/opo la ENTIDAD retendrd el siete por ciento (7%) de cada pago parcial, en sustitucién de la Garantia de
%Hml““ﬁ’/ Cumplimiento de Contrato. Estas retenciones seran reintegradas en el marco de lo establecido en la
Clausula Decima Novena del presente contrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el
CONSULTOR, quedard en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningdn tramite o accion judicial, a
<3. Su sdlo requerimiento.
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OCTAVA.- (ANTICIPO) En el presente contrato no se otorgard anticipo.

NOVENA.- (PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIiA) El CONSULTOR desarrollara sus
actividades de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance del servicio, la propuesta
adjudicada, los Términos de Referencia y en el plazo de 212 (doscientos doce) dias calendario, que ser
computado a partir del dia siguiente habil de Ia firma de contrato.

En el caso de que la finalizacion de la CONSULTORiA, coincida con un dia sdbado, domingo o feriado,
la misma sera trasladada al siguiente dia habil administrativo,

El plazo establecido precedentemente se distribuye, seguin el cronograma de actividades sefialado en el
Numeral 20 de los Términos de Referencia, de acuerdo al siguiente detalle:

PLAZO DE
[+]
N°  PRODUCTO PAGOS % PRESENTACION
1 6’.1 Matriz Técnica de Diagndstico Y 15.750 15% dia 20
Linea Base
6.2 Sistema de Control Técnico y .
validacién de costos Control 1 11558 s dia 54
6.2 Sistema de Control Técnico vy o -
| validacion de costos Control 2 o 1158 = 82
6.2 Sistema de Control Técnico y o -
"2 validacion de costos Control 3 U590 A% dlalfe
| 6.2 Sistema de Control Técnico y 5 ;
p validacién de costos Control 4 g5 S - dis [43
_\ 6.2 Sistema de Control Técnico y 0 .
el || validacion de costos Control 5 11.550 " dia 173
[ 3 6.3 Cierre y Consolidacién 31.500 30% dia 212
TOTAL ] 105.000 100% 212 = |

DECIMA.- (LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS) EI CONSULTOR realizard |a CONSULTORIA,
objeto del presente contrato en Oficinas del Consultor y Obra (segln requerimiento).

DECIMA PRIMERA.- (MONTO Y FORMA DE PAGO)

>
£ '4@ 11.1  MONTO.- El monto total para la ejecucién de Ia CONSULTORIA es de Bs.105.000 (Ciento cinco
2 i b mil 00/100 bolivianos).

Queda establecido que el monto consignado en el presente contrato incluye todos los elementos
sin excepcién alguna, que sean necesarios para la realizacion y cumplimiento de la
CONSULTORIA Y NO se reconoceran ni procederan pagos por servicios que excedan dicho
monto.

11.2 FORMA DE PAGO.- E| Pago se realizara de acuerdo al avance de la CONSULTORIA, conforme
'\i lo establecido en el presente contrato, segun el siguiente detalle:
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'N° | PRODUCTO PAGOS o g;‘ég‘é’m I

1 fihleaMBa&;c;Lz Técnica de Diagnéstico y 15.750 15% dia 20
Séﬁda?:_lizlf?; coiioscg;l:;?él ;Ff’lcmco Y| 11.550 L i AL
S T I 1% dae2

2 [mismane e Conem TEES ¥ 11 550

- e s APTET Y

\?e;ﬁdailizt: rdn: coiioscg;rtl?r]cl)l !;'r A iy i, 4 L

3 |6.3 Cierre y Consolidacién 31.500 30% dia 212

| TOTAL 105.000 100% [212

El CONSULTOR presentard a la CONTRAPARTE, para su revisién en versién definitiva, el
informe periédico con fecha y firmado, que consignard todas las actividades realizadas para la
ejecucion de la CONSULTORIA.

Los dias de retraso en los que incurra el CONSULTOR por la entrega del informe periddico y el
respectivo certificado de pago, seran contabilizados por la CONTRAPARTE, a efectos de deducir
los mismos del plazo en que la ENTIDAD haya demorado en realizar el pago de los servicios
prestados.

La CONTRAPARTE una vez recibidos los informes, revisard cada uno de éstos de forma
completa, asi como otros documentos que emanen de la CONSULTORIA y hard conocer al
CONSULTOR la aprobacién de los mismos o en su defecto comunicara sus observaciones. En
ambos casos la CONTRAPARTE deberd comunicar su decision respecto al informe en el plazo
maximo de cinco (5) dias calendario computados a partir de la fecha de su presentacion. Si
dentro del plazo sefialado precedentemente, la CONTRAPARTE no se pronunciara respecto al

= informe, se aplicard el silencio administrativo positivo, considerdndose a los informes como
aprobados.

El informe periédico, aprobado por la CONTRAPARTE, (con la fecha de aprobacion), sera
remitido a la dependencia que corresponda de la ENTIDAD, en el plazo méximo de tres (3) dias
habiles computables desde su recepcion, para que se procese el pago correspondiente. La
entidad deberd exigir la presentacion del comprobante del pago de Contribuciones al Sistema
Integral de Pensiones (SIP), antes de efectuar el o los pagos por la prestacion del Servicio de
CONSULTORIA. En el caso de Consultorias Individuales de Linea la Entidad podra actuar como
agente de retencion y pago.

Sila demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) dias calendario, desde la fecha de
aprobacion del certificado de pago, el CONSULTOR tiene el derecho de reclamar el pago de un
interés sobre el monto no pagado por cada dia adicional de retraso, a partir del dia sesenta y
uno (61), calculado basandose en la tasa de interés pasiva anual promedio ponderada nominal
del sistema bancario por el monto no pagado, valor que serd calculado dividiendo dicha tasa

M, de Economia y=
Fnareas Plbica

{ entre 365 dias y multiplicdndola por el nimero de dias de retraso que incurra la ENTIDAD.
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DECIMA SEGUNDA.- (ESTIPULACION SOBRE IMPUESTOS) Correra por cuenta del CONSULTOR,
en el marco de la relacién contractual, el pago de todos los impuestos vigentes en el pais a la fecha de
suscripcion del presente contrato.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia, implantara impuestos adicionales,
disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposicién legal expresa, el CONSULTOR deberd
acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONSULTOR) El CONSULTOR, tiene derecho a plantear los
reclamos que considere correctos, por cualquier omisién de la ENTIDAD, por falta de pago del servicio
prestado, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberan ser planteados por escrito con el respaldo correspondiente, a la
CONTRAPARTE, hasta veinte (20) dias habiles posteriores al suceso.

La CONTRAPARTE, dentro del lapso impostergable de cinco (5) dias habiles, tomaré conocimiento,
analizara el reclamo y emitird su respuesta de forma sustentada al CONSULTOR aceptando o
rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, la CONTRAPARTE podrd solicitar las aclaraciones
respectivas al CONSULTOR, para sustentar su decision.

En los casos que asi corresponda por la complejidad del reclamo, la CONTRAPARTE, podra solicitar en
el plazo de cinco (5) dias adicionales, la emisién de informe a las dependencias técnica, financiera y/o
legal de la ENTIDAD, seguin corresponda, a objeto de fundamentar la respuesta que se deba emitir
para responder al CONSULTOR.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberd exceder los diez (10) dias habiles, computables desde
la recepcién del reclamo documentado por la CONTRAPARTE. En caso de que no se dé respuesta dentro
del plazo sefialado precedentemente, se entenderd la plena aceptacion de la solicitud del CONSULTOR
considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

La CONTRAPARTE y la ENTIDAD, no atenderdn reclamos presentados fuera del plazo establecido en
esta clausula.

DECIMA CUARTA.- (FACTURACIéN) Para que se efectie el pago, el CONSULTOR debera emitir la
respectiva factura oficial por el anticipo cuando este exista y por el monto del pago a favor de la
ENTIDAD, caso contrario la ENTIDAD deberd retener los montos de obligaciones tributarias
pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

DECIMA QUINTA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO) El contrato podra ser modificado por uno o
varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo. El monto de
cada contrato modificatorio no deberdn exceder el diez por ciento (10%) del monto del presente
contrato; asimismo, la suma de los montos de los contratos modificatorios no deberan exceder el diez
por ciento (10%) del monto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 89 del
Decreto Supremo N° 0181. La modificacion al plazo, permite la ampliacién o disminucién del mismo
dentro del limite de modificacién al monto. La modificacién al alcance del contrato, permite el ajuste de
las diferentes clausulas del mismo que sean necesaria para dar cumplimiento del objeto de la
contratacion.

Franzas Pibica

DECIMA SEXTA.- (CESION) El CONSULTOR no podra transferir parcial ni totalmente las obligaciones
\b contraidas en el presente Contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecucién y cumplimiento de
— las obligaciones establecidas en el mismo.
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DECIMA SEPTIMA.- (MULTAS) El CONSULTOR se obliga a cumplir con el cronograma y/o el plazo
de ejecuci6n establecido en la Cldusula Novena del presente Contrato, caso contrario serd multado con
al uno por ciento (1%) del monto del contrato por dia de retraso.

En casos de resolucion de contrato por causas atribuibles al CONSULTOR, la ENTIDAD no podra cobrar
multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

DECIMA OCTAVA.- (CONFIDENCIALIDAD) Los materiales producidos por el CONSULTOR, asi como

la informacién a la que este tuviere acceso, durante o después de la ejecucion presente contrato, tendra

caracter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgacién a terceros, exceptuando los
- casos en que la ENTIDAD emita un pronunciamiento escrito estableciendo lo contrario.

Asimismo, el CONSULTOR reconoce que la ENTIDAD es el Unico propietario de los productos vy
documentos producidos en la CONSULTORIA.

DECIMA NOVENA.- (EXONERACION A LA ENTIDAD DE RESPONSABILIDADES POR DANO A
TERCEROS) El CONSULTOR se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por dafio a
terceros, exonerando de estas obligaciones a la ENTIDAD.

VIGESIMA.- (TERMINACION DEL CONTRATO) El presente contrato concluird por una de las
siguientes causas:

20.1. Por Cumplimiento del objeto de Contrato: Forma ordinaria de cumplimiento, donde la
ENTIDAD como el CONSULTOR dan por terminado el presente Contrato, una vez que ambas
partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el
mismo, lo cual se hard constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la
ENTIDAD.

20.2. Por Resolucién del contrato: Es |a forma extraordinaria de terminacién del contrato que
procedera Unicamente por las siguientes causales:

20.2.1.A requerimiento de la ENTIDAD, por causa atribuible al CONSULTOR:

a) Por incumplimiento en la realizacién de la CONSULTORIA en el plazo establecido.

b) Por suspensién en la prestacion del servicio de la CONSULTORIA sin justificacion por
sesenta (60) dias calendario.

¢) Por incumplimiento en la iniciacion del servicio, si demora més de quince (15) dias
calendario en movilizarse.

d) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de Referencia, u
otras especificaciones, o instrucciones escritas de |a CONTRAPARTE.

e) Por incumplimiento injustificado del programa de prestacién de servicios sin que el
CONSULTOR adopte medidas necesarias Yy oportunas para recuperar su demora y
asegurar la conclusidn del servicio dentro del plazo vigente.

f) Cuando el monto de la multa por atraso en la prestacidn del servicio alcance el diez por
ciento (10%) del monto total del contrato, decisién optativa, o veinte por ciento (20%),
de forma obligatoria.

A‘*\ 20.2.2.A requerimiento del CONSULTOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD:
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a) Siapartdndose del objeto del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar modificaciones en
relacion a la prestacién de los servicios objeto del presente contrato.

b) Por incumplimiento en los pagos por mas de sesenta (60) dias calendario computados a
partir de la fecha en la que debia efectivizarse el pago.

c) Porinstrucciones injustificadas emanadas por la ENTIDAD para la suspensién del servicio
por mas de treinta (30) dias calendario.

20.2.3.Procedimiento de Resolucién por causas atribuibles a las partes. De acuerdo a las
causales de Resolucién de Contrato sefialadas precedentemente, y Considerando la naturaleza
de las prestaciones del contrato que implica la realizacién de prestaciones continuas, periddicas
0 sujetas a cronograma, su terminacion solo afectara a las prestaciones futuras, debiendo
= considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Para procesar la Resolucién del Contrato por cualquiera de las causales sefialadas, la ENTIDAD
0 el CONSULTOR, segun corresponda, daré aviso escrito mediante carta notariada, a la otra
parte, de su intencién de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de la fecha de notificacién, se enmendaran las
fallas, se normalizara el desarrollo de las prestaciones del servicio, se tomaran las medidas
necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la
resolucion expresara por escrito su conformidad a la solucién, el aviso de intensidn de resolucién
sera retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) dias habiles no existiese ninguna
respuesta, el proceso de resolucion continuara, a cuyo fin la ENTIDAD o el CONSULTOR, segln
quien haya requerido la resolucién del contrato, notificard mediante carta notariada a la otra
parte, que la resolucién del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada dara lugar a que cuando la resolucién sea por causales atribuibles al
CONSULTOR, se consolide a favor de la ENTIDAD el siete por ciento (7%) de cada pago parcial.

Cuando se efectlie la resolucién del contrato se procedera a una liquidacién de saldos deudares
y acreedores de ambas partes, efectuandose los pagos a que hubiere lugar, conforme la
evaluacién del grado de cumplimiento de la CONSULTORIA.

20.3. Por acuerdo entre partes: Precederd cuando ambas partes otorguen su consentimiento con
el objetivo de terminar con la Relacién contractual, bajo las siguientes condiciones:

a) Que las partes manifiesten de manera expresa su voluntad de dar por terminada la
relacion contractual por muto acuerdo;

b) Que no exista causa de resolucién imputable al contratista;

c) Que la terminacién de la relacién contractual no afecte el interés publico o que la
continuidad de la misma sea innecesaria o inconveniente.

20.3.1.Procedimiento de Resolucién por mutuo acuerdo. Considerando la naturaleza de las
prestaciones del contrato que implica la realizacién de prestaciones continuas, periddicas o
sujetas a cronograma, su terminacién sélo afectars a las prestaciones futuras, debiendo
considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes.

\e Cuando se efectlie la resolucién por mutuo acuerdo, ambas partes deberdn suscribir un
g documento de Resolucion de Contrato, el cual deberd contener la siguiente informacién: partes
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suscribientes, antecedentes, condiciones para la Resoluciéon de Contrato por acuerdo, alcances
de la Resolucién, inexistencia de obligacién y conformidad de las partes.

Realizada la Resolucién del contrato se procederd a efectuar la liquidacién de saldos deudores y
acreedores de ambas partes, efectudndose los pagos a que hubiere lugar, conforme |a
evaluacion del grado de cumplimiento de los términos de referencia. Asimismo, no procedera la
ejecucion de garantia de cumplimiento de contrato, ni la ejecuciéon de las retenciones por
concepto de garantia de cumplimiento de contrato, tampoco procederd la publicacién del
CONSULTOR en el SICOES como impedido de participar en procesos de contratacion.

20.4. Resolucion por causas de fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de los intereses
- del Estado: Considerando la naturaleza de las prestaciones del contrato que implica la
realizacion de prestaciones continuas, periddicas o sujetas a cronograma, su terminacién sdlo
afectara a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones ya
realizadas por ambas partes.

Si en cualquier momento, antes de la terminacién de la prestaciéon del servicio objeto del
Contrato, el CONSULTOR, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite
la prestacion del servicio, comunicard por escrito su intencién de resolver el contrato,
justificando la causa.

La ENTIDAD, previa evaluacién y aceptacion de la solicitud, mediante carta notariada dirigida
al CONSULTOR, suspenderd la ejecucion del servicio y resolvera el Contrato. A la entrega de
dicha comunicacién oficial de resolucién, el CONSULTOR suspendera la ejecucién del servicio
de acuerdo a las instrucciones escritas gue al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas
de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relacién contractual va en
contra los intereses del Estado, comunicara por escrito la suspensién de la ejecucién del servicio
y resolvera el CONTRATO.

Una vez efectivizada la Resolucién del contrato, las partes procederan a realizar la liquidacién
del contrato donde estableceran los saldos en favor o en contra para su respectivo pago y/o
cobro, seglin corresponda.

VIGESIMA PRIMERA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir controversias sobre los
derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecucién del presente contrato, las partes
_~~acudirdn a la jurisdiccién prevista en el ordenamiento juridico para los contratos administrativos,
s>

. . VIGESIMA SEGUNDA.- (CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL) Dentro de los diez (10) dias
- = calendario, siguientes a la fecha de conclusién de la consultoria (entrega del producto final o finalizacién
\B o deremenia </ del plazo del servicio) o a la terminacién del contrato por resolucion, el CONSULTOR, elaborara y

ua iz presentara el Certificado de Liquidacién Final del servicio de CONSULTORIA, con fecha y la firma del
i representante del consultor a la CONTRAPARTE para su aprobacién. La ENTIDAD a través de la
CONTRAPARTE se reserva el derecho de realizar los ajustes que considere pertinentes previa a la
aprobacién del certificado de liquidacién final.
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En caso de que el CONSULTOR, no presente a la CONTRAPARTE el Certificado de Liquidacién Final
dentro del plazo previsto, la CONTRAPARTE debera elaborar y aprobar el Certificado de Liquidacion
Final, el cual serd notificado al CONSULTOR.

En la liquidacion del contrato se establecerdn los saldos a favor o en contra, la devolucién o ejecucion
de garantias, restitucién de retenciones por concepto de garantia, el cobro de multas y penalidades, la
recuperacion del anticipo y todo otro aspecto que implique la liquidacion de deudas Y acrecencias entre
las partes por terminacién del contrato por cumplimiento o resolucién del mismo.

El cierre de contrato deberd ser acreditado con un Certificado de Cumplimiento de Contrato, otorgado
por la autoridad competente de LA ENTIDAD luego de concluido el trdmite precedentemente
— especificado.

Asimismo, el CONSULTOR podré establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener
derecho.

Preparado asi el Certificado de Liquidacién Final y debidamente aprobado por LA CONTRAPARTE, ésta
lo remitira a la dependencia de LA ENTIDAD que realiza el seguimiento del servicio, para su
conocimiento, quien en su caso requerird las aclaraciones que considere pertinentes; de no existir
observacién alguna para el procesamiento del pago, autorizara el mismo.

VIGESIMA TERCERA.- (CONSENTIMIENTO) En sefial de conformidad Yy para su fiel y estricto
cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el
Director General Ejecutivo, RODNEY MELVIN MIRANDA, con Cédula de Identidad N°4740824 con
cédigo QR, en virtud a la Resolucién Ministerial N°540 de 19 de diciembre de 2025 en representacion
legal de la ENTIDAD, y el sefior EDWIN ROGER LEYTON GALLO, con Cédula de Identidad N°4337842
con coédigo QR como Consultor contratado.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, sera registrado ante la
Contraloria General del Estado en idioma espafiol.

La Paz, 29 de mayo de 2026,

VA v B

Rodrjey Melvin Miranda
DIRECTOR GENERAL EJEC UTIVO
UNIDAD DE COORDINACIAN DE

PROGRAMAS Y PROYECTIOS
ENTIDAD
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