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UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

., CONTRATO ADMINISTRATIVO UCPP-CIP-N°005/2026
CONSULTORIA POR PRODUCTO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO “CONST. E
IMPLEMENTACION C.I.C.E.C. HEROES Y DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA EL ALTO" —
GESTION 2026,

CUCE 26-0035-09-1660943-1-1
CONTRATACION ANPE UCPP/UAF/ANPE/CPP/N°004/2026

Conste por el presente Contrato Administrativo para la prestacién de servicios de consultoria, que
celebran por una parte la UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UCPP,
Institucion Publica Desconcentrada del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, con NIT N°
240208029, representada por el Director General Ejecutivo, RODNEY MELVIN MIRANDA, con Cédula
de Identidad N°4740824 con cédigo QR, en virtud a la Resolucién Ministerial N°540 de 19 de diciembre
de 2025, con domicilio en la Calle Michel s/n, Edfi. Campo Ferial Chuquiago Marka, zona Bajo
Segiencoma de la ciudad de La Paz, que en adelante se denominara la ENTIDAD Y, por otra parte,
GIOVANNI RAMIRO MUNOZ BELTRAN, con Cédula de Identidad N°4855329 con cédigo QR, mayor
de edad, habil por Ley, domiciliado en la Calle Casta Rivero s/n, del Barrio Nazaria - Cobija, que en
adelante se denominard el CONSULTOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato
Administrativo, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA.- (ANTECEDENTES) La ENTIDAD, en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de
contratacion establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas
Basicas del Sistema de Administracién de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el
Documento Base de Contratacién (DBC), para la Contratacidn de Servicios de Consultoria Individual por
producto, en la Modalidad de Apoyo Nacional a la Produccién y Empleo (ANPE), convocd en fecha 14 de
mayo de 2026 a personas naturales con capacidad de contratar con el Estado, a presentar propuestas
en el proceso de contratacién con Cédigo Unico de Contratacidn Estatal (CUCE) 26-0035-09-1660943-
1-1, en base a lo solicitado en el DBC.

Concluido el proceso de evaluacién de propuestas, el Responsable del Proceso de Contratacién de Apoyo
Nacional a la Produccién y Empleo (RPA), en base al Informe de Evaluacién y Recomendacion de
Adjudicacion MEFP/UCPP/UPP/INF N°86/2026 de 21 de mayo de 2026, emitido por la Responsable de

& Evaluacion designada mediante Memorandum MEFP/UCPP/DGE/UAF/MEM N°0102/2026, de 18 de mayo
de 2026, resolvié adjudicar con Nota de Adjudicacion MEFP/UCPP/DGE/UAF/NE N°0188/2026 de fecha
22 de mayo de 2026 la contratacién del Servicio de Consultoria Individual por Producto a GIOVANNI
RAMIRO MUNOZ BELTRAN, con Cédula de Identidad N°4855329 con cédigo QR, al cumplir su
propuesta con todos los requisitos solicitados por la entidad en el DBC.

SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE) El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes
disposiciones:

Constitucion Politica del Estado.

Ley NO 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracién y Control Gubernamentales.

Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de
Administracién de Bienes y Servicios - NB-SABS vy sus modificaciones.

Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestién y su reglamentacion.

Otras disposiciones relacionadas.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA) EI objeto del presente contrato es la prestacion del servicio de
\CONSULTORIA POR PRODUCTO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO “CONST. E
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IMPLEMENTACION C.I.C.E.C. HEROES Y DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA EL ALTO” -
GESTION 2026, que en adelante se denominard la CONSULTORIA, para la fiscalizacidon técnica del
componente estructural del proyecto, mediante la generacién de productos técnicos orientados al
control, verificacion estructural, validacién técnica y evaluacién de la ejecucién de obra, provistos por el
CONSULTOR de conformidad con el DBC y Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujecion al
presente Contrato.

CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO) Forman parte del presente contrato, los
siguientes documentos:

a) Documento Base de Contratacion.
& b) Propuesta Adjudicada.

c) Documento de Adjudicacidn.

d) Certificado RUPE.

QUINTA.- (OBLIGACIONES DE LAS PARTES)

Las partes contratantes se comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las
clausulas del presente contrato.

5.1.  Por su parte, el CONSULTOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

5.1.1. Realizar la prestacién del servicio de CONSULTORIA objeto del presente contrato, de acuerdo
con lo establecido en el DBC, asi como las condiciones de su propuesta.
5.1.2. Cumplir cada una de las cldusulas del presente contrato.

5.2 Por su parte, la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

5.2.1. Apoyar la Consultoria proporcionando la informacién necesaria.
5.2.2. Dar la conformidad del producto presentado en un plazo no mayor de 10 dias habiles
computables a partir de la recepcién de informe.
5.2.3. Realizar el pago de la CONSULTORIA en el o los plazos establecidos en el presente contrato
= a favor del Consultor.
5.2.4. Cumplir cada una de las cldusulas del presente contrato.

SEXTA.- (VIGENCIA) El contrato, entrard en vigencia desde el dia siguiente habil de su suscripcién,
por ambas partes, hasta que las mismas hayan dado cumplimiento a todas las clausulas contenidas en
el presente Contrato.

SEPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES) El CONSULTOR acepta expresamente, que
la ENTIDAD retendra el siete por ciento (7%) de cada pago parcial, en sustitucién de la Garantia de
Cumplimiento de- Contrato. Estas retenciones seran reintegradas en el marco de lo establecido en la
Clausula Decima Novena del presente contrato.

AEl importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el
-JCONSULTOR, quedard en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningln trdmite o accion judicial, a
su solo requerimiento.

Si se procediera a la recepcion del producto objeto de la CONSULTORIA dentro del plazo contractual y
en forma satisfactoria, hecho que se harad constar mediante el Acta o Informe correspondiente, dichas
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retenciones sera devuelta después de la Liquidacion del contrato, juntamente con el Certificado de
Cumplimiento de Contrato.

OCTAVA.- (ANTICIPO) En el presente contrato no se otorgara anticipo.

NOVENA.- (PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA) El CONSULTOR desarrollara sus
actividades de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance del servicio, la propuesta
adjudicada, los Términos de Referencia y en el plazo de Ciento noventa y seis (196) dias calendario,
que sera computado a partir del dia siguiente habil de la firma de contrato.

En el caso de que la finalizacién de la CONSULTORIA, coincida con un dia sabado, domingo o feriado,
. la misma sera trasladada al siguiente dia habil administrativo.

El plazo establecido precedentemente se distribuye, segtin el cronograma de actividades sefialado en
los Términos de Referencia, de acuerdo al siguiente detalle:

o
N° | Producto PAGOS | % e
1 6..1 M'atr_iz Tegrt_ica de Linea Base y 14.250 15% dia 20
Diagnéstico Inicial
6.2 Sistema de Control Técnico y 3 ¢
verificacién - Control 1 B Lighf ™ |diagst
6.2 Sistema de Control Técnico y 1 .
verificacion - Control 2 2450 Lite -
6.2 Sistema de Control Técnico y .
2 0,
| verificacién - Control 3 R T diggt1z |
6.2 Sistema de Control Técnico y - ;
| verificacién - Control 4 L0420 L% |diss
6.2 Sistema de Control Técnico y 10.450 119 dia 173
b verificacién - Control 5 - b
3 _|6.3 Cierre y Consolidacién 28.500 30% dia 196
TOTAL 95.000 100% | 196 dias

DECIMA.- (LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS) El CONSULTOR realizara |a CONSULTORIA,
objeto del presente contrato en Oficinas del Consultor y Obra (segtin requerimiento).

DECIMA PRIMERA.- (MONTO Y FORMA DE PAGO)

11.1 MONTO.- El monto total para la ejecucion de la CONSULTORIA es de Bs.95.000,00 (Noventa
y cinco mil 00/100 bolivianos).

Queda establecido que el monto consignado en el presente contrato incluye todos los elementos
sin excepcion alguna, que sean necesarios para la realizacion y cumplimiento de la
CONSULTORIA y no se reconoceran ni procederan pagos por servicios que excedan dicho
monto.

11.2 FORMA DE PAGO.- El pago se realizard de acuerdo al avance de la CONSULTORIA, conforme
é%gstablecido en el presente contrato, segtn el siguiente detalle:
QCON DE 2o
ZONR o,
WA
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3 | 6.3 Cierre y Consolidacion 28.500 30% dia 196

TOTAL 95.000 100% | 196 dias

El CONSULTOR presentara a la CONTRAPARTE, para su revisién en versién definitiva, el
informe periddico con fecha y firmado, que consignara todas las actividades realizadas para la
ejecucion de la CONSULTORIA.

Los dias de retraso en los que incurra el CONSULTOR por la entrega del informe periddico v el
respectivo certificado de pago, serdn contabilizados por la CONTRAPARTE, a efectos de deducir
los mismos del plazo en que la ENTIDAD haya demorado en realizar el pago de los servicios
prestados.

La CONTRAPARTE una vez recibidos los informes, revisard cada uno de éstos de forma
completa, asi como otros documentos que emanen de la CONSULTORIA y harad conocer al
CONSULTOR la aprobacién de los mismos o en su defecto comunicard sus observaciones. En
ambos casos la CONTRAPARTE debera comunicar su decision respecto al informe en el plazo
maximo de cinco (5) dias calendario computados a partir de la fecha de su presentacién. Si
dentro del plazo sefialado precedentemente, la CONTRAPARTE no se pronunciara respecto al
informe, se aplicara el silencio administrativo positivo, considerandose a los informes como
aprobados.

El informe periédico, aprobado por la CONTRAPARTE, (con la fecha de aprobacién), sera
remitido a la dependencia que corresponda de Ia ENTIDAD, en el plazo maximo de tres (3) dias
habiles computables desde su recepcion, para que se procese el pago correspondiente. La
entidad debera exigir la presentacién del comprobante del pago de Contribuciones al Sistema
Integral de Pensiones (SIP), antes de efectuar el o los pagos por la prestacion del Servicio de
CONSULTORIA. En el caso de Consultorias Individuales de Linea la Entidad podra actuar como
agente de retencién y pago.

Sila demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) dias calendario, desde la fecha de
aprobacion del certificado de pago, el CONSULTOR tiene el derecho de reclamar el pago de un
interés sobre el monto no pagado por cada dia adicional de retraso, a partir del dia sesenta %
uno (61), calculado basdndose en la tasa de interés pasiva anual promedio ponderada nominal
del sistema bancario por el monto no pagado, valor que sera calculado dividiendo dicha tasa
entre 365 dias y multiplicdndola por el nimero de dias de retraso que incurra la ENTIDAD.
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DECIMA SEGUNDA.- (ESTIPULACION SOBRE IMPUESTOS) Correra por cuenta del CONSULTOR,
en el marco de la relacién contractual, el pago de todos los impuestos vigentes en el pais a la fecha de
suscripcion del presente contrato.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia, implantara impuestos adicionales,
disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposicién legal expresa, el CONSULTOR debera
acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONSULTOR) El CONSULTOR, tiene derecho a plantear los
reclamos que considere correctos, por cualquier omisién de la ENTIDAD, por falta de pago del servicio
prestado, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberdn ser planteados por escrito con el respaldo correspondiente, a la
CONTRAPARTE, hasta veinte (20) dias habiles posteriores al suceso.

La CONTRAPARTE, dentro del lapso impostergable de cinco (5) dias habiles, tomara conocimiento,
analizara el reclamo y emitird su respuesta de forma sustentada al CONSULTOR aceptando o
rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, la CONTRAPARTE podra solicitar las aclaraciones
respectivas al CONSULTOR, para sustentar su decision.

En los casos que asi corresponda por la complejidad del reclamo, la CONTRAPARTE, podra solicitar en
el plazo de cinco (5) dias adicionales, la emision de informe a las dependencias técnica, financiera y/o
legal de la ENTIDAD, segun corresponda, a objeto de fundamentar la respuesta que se deba emitir
para responder al CONSULTOR.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no debera exceder los diez (10) dias habiles, computables desde
la recepcion del reclamo documentado por la CONTRAPARTE. En caso de que no se dé respuesta dentro
del plazo sefialado precedentemente, se entenderd la plena aceptacién de la solicitud del CONSULTOR
considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

La CONTRAPARTE y la ENTIDAD, no atenderan reclamos presentados fuera del plazo establecido en
esta clausula.

DECIMA CUARTA.- (FACTURACION) Para que se efectle el pago, el CONSULTOR deberd emitir la
respectiva factura oficial por el anticipo cuando este exista y por el monto del pago a favor de la
ENTIDAD, caso contrario la ENTIDAD deberd retener los montos de obligaciones tributarias
pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

DECIMA QUINTA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO) El contrato podra ser modificado por uno o
varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo. El monto de
cada contrato modificatorio no deberdn exceder el diez por ciento (10%) del monto del presente
contrato; asimismo, la suma de los montos de los contratos modificatorios no deberan exceder el diez
por ciento (10%) del monto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 89 del

ecreto Supremo N° 0181. La modificacién al plazo, permite la ampliacion o disminucién del mismo
dentro del limite de modificacién al monto. La modificacién al alcance del contrato, permite el ajuste de
las diferentes clausulas del mismo que sean necesaria para dar cumplimiento del objeto de la
contratacion,

DECIMA SEXTA.- (CESION) El CONSULTOR no podra transferir parcial ni totalmente Ias obligaciones
contraidas en el presente Contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecucion y cumplimiento de

\} las Ob,l.i;gﬁ@:ﬁ;ﬂgs establecidas en el mismo.
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DECIMA SEPTIMA.- (MULTAS) EI CONSULTOR se obliga a cumplir con el cronograma y/o el plazo
de ejecucion establecido en la Clausula Novena del presente Contrato, caso contrario sera multado con
al uno por ciento (1%) del monto del contrato por dia de retraso.

En casos de resolucién de contrato por causas atribuibles al CONSULTOR, la ENTIDAD no podra cobrar
multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

DECIMA OCTAVA.- (CONFIDENCIALIDAD) Los materiales producidos por el CONSULTOR, asi como
la informacion a la que este tuviere acceso, durante o después de la ejecucién presente contrato, tendrd
caracter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgacién a terceros, exceptuando los
casos en que la ENTIDAD emita un pronunciamiento escrito estableciendo lo contrario.

Asimismo, el CONSULTOR reconoce que la ENTIDAD es el Unico propietario de los productos vy
documentos producidos en la CONSULTORIA.

DECIMA NOVENA.- (EXONERACION A LA ENTIDAD DE RESPONSABILIDADES POR DANO A
TERCEROS) El CONSULTOR se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por dafio a
terceros, exonerando de estas obligaciones a la ENTIDAD.

VIGESIMA.- (TERMINACION DEL CONTRATO) El presente contrato concluird por una de las
siguientes causas:

20.1. Por Cumplimiento del objeto de Contrato: Forma ordinaria de cumplimiento, donde la
ENTIDAD como el CONSULTOR dan por terminado el presente Contrato, una vez que ambas
partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el
mismo, lo cual se hara constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la
ENTIDAD.

20.2. Por Resolucién del contrato: Es |a forma extraordinaria de terminacién del contrato que
procedera Unicamente por las siguientes causales:

20.2.1.A requerimiento de la ENTIDAD, por causa atribuible al CONSULTOR:

a) Por incumplimiento en la realizacion de la CONSULTORIA en el plazo establecido.

b) Por suspensién en la prestacién del servicio de la CONSULTORIA sin justificacién por
sesenta (60) dias calendario.

c) Por incumplimiento en la iniciacién del servicio, si demora mas de quince (15) dias
calendario en movilizarse.

d) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de Referencia, u
otras especificaciones, o instrucciones escritas de |a CONTRAPARTE.

e) Por incumplimiento injustificado del programa de prestaciéon de servicios sin que el
CONSULTOR adopte medidas necesarias Y oportunas para recuperar su demora y
asegurar la conclusién del servicio dentro del plazo vigente.

f) Cuando el monto de la multa por atraso en la prestacion del servicio alcance el diez por
ciento (10%) del monto total del contrato, decisién optativa, o veinte por ciento (20%),
de forma obligatoria.
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a) Siapartandose del objeto del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar modificaciones en
relacion a la prestacién de los servicios objeto del presente contrato.

b) Por incumplimiento en los pagos por més de sesenta (60) dias calendario computados a
partir de la fecha en la que debia efectivizarse el pago.

¢) Porinstrucciones injustificadas emanadas por la ENTIDAD para la suspension del servicio
por mas de treinta (30) dias calendario.

20.2.3.Procedimiento de Resolucién por causas atribuibles a las partes. De acuerdo a las

20.3.

causales de Resolucion de Contrato sefialadas precedentemente, y Considerando la naturaleza
de las prestaciones del contrato que implica la realizacién de prestaciones continuas, periddicas
0 sujetas a cronograma, su terminacion solo afectard a las prestaciones futuras, debiendo
considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Para procesar la Resolucion del Contrato por cualquiera de las causales sefialadas, la ENTIDAD
o el CONSULTOR, seglin corresponda, dard aviso escrito mediante carta notariada, a la otra
parte, de su intencion de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de la fecha de notificaciéon, se enmendaran las
fallas, se normalizara el desarrollo de las prestaciones del servicio, se tomaran las medidas
necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la
resolucién expresara por escrito su conformidad a la solucién, el aviso de intensién de resolucion
serd retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) dias habiles no existiese ninguna
respuesta, el proceso de resolucién continuard, a cuyo fin la ENTIDAD o el CONSULTOR, segln
quien haya requerido la resolucion del contrato, notificard mediante carta notariada a la otra
parte, que la resolucién del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada dara lugar a que cuando la resolucién sea por causales atribuibles al
CONSULTOR, se consolide a favor de la ENTIDAD el siete por ciento (7%) de cada pago parcial.

Cuando se efectue la resolucion del contrato se procederd a una liquidacion de saldos deudores
y acreedores de ambas partes, efectudndose los pagos a que hubiere lugar, conforme la
evaluacion del grado de cumplimiento de la CONSULTORIA.

Por acuerdo entre partes: Precederd cuando ambas partes otorguen su consentimiento con
el objetivo de terminar con la Relacién contractual, bajo las siguientes condiciones:

a) Que las partes manifiesten de manera expresa su voluntad de dar por terminada la
relacién contractual por muto acuerdo;

b) Que no exista causa de resolucién imputable al contratista;

¢) Que la terminacién de la relacién contractual no afecte el interés publico o que la
continuidad de la misma sea innecesaria o inconveniente.

20.3.1.Procedimiento de Resolucién por mutuo acuerdo. Considerando la naturaleza de las

prestaciones del contrato que implica la realizacién de prestaciones continuas, perioddicas o
sujetas a cronograma, su terminacién sélo afectard a las prestaciones futuras, debiendo
considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Cuando se efectle la resolucién por mutuo acuerdo, ambas partes deberdn suscribir un
documento de Resolucién de Contrato, el cual debera contener la siguiente informacian: partes
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suscribientes, antecedentes, condiciones para la Resolucién de Contrato por acuerdo, alcances
de la Resolucién, inexistencia de obligacion y conformidad de las partes.

Realizada la Resolucidn del contrato se procedera a efectuar la liquidacion de saldos deudores y
acreedores de ambas partes, efectudndose los pagos a que hubiere lugar, conforme la
evaluacion del grado de cumplimiento de los términos de referencia. Asimismo, no proceders la
ejecucion de garantia de cumplimiento de contrato, ni la ejecuciéon de las retenciones por
concepto de garantia de cumplimiento de contrato, tampoco procederd la publicacién del
CONSULTOR en el SICOES como impedido de participar en procesos de contratacién.

20.4. Resolucién por causas de fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de los intereses
& del Estado: Considerando la naturaleza de las prestaciones del contrato que implica la
realizacion de prestaciones continuas, periddicas o sujetas a cronograma, su terminacién sélo
afectara a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones ya
realizadas por ambas partes.

Si en cualquier momento, antes de la terminacién de la prestacién del servicio objeto del
Contrato, el CONSULTOR, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite
la prestacion del servicio, comunicard por escrito su intencién de resolver el contrato,
justificando la causa.

La ENTIDAD, previa evaluacién y aceptacién de la solicitud, mediante carta notariada dirigida
al CONSULTOR, suspenderd la ejecucién del servicio y resolvera el Contrato. A la entrega de
dicha comunicacién oficial de resolucién, el CONSULTOR suspenderd la ejecucién del servicio
de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas
de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relacién contractual va en
contra los intereses del Estado, comunicara por escrito la suspensidn de la ejecucion del servicio
y resolverd el CONTRATO.

- Una vez efectivizada la Resolucién del contrato, las partes procederan a realizar la liquidacién
del contrato donde estableceran los saldos en favor 0 en contra para su respectivo pago y/o
cobro, segun corresponda.

VIGESIMA PRIMERA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir controversias sobre los
derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecucion del presente contrato, las partes
acudiran a la jurisdiccién prevista en el ordenamiento juridico para los contratos administrativos.

VIGESIMA SEGUNDA.- (CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL) Dentro de los diez (10) dias
calendario, siguientes a la fecha de conclusién de la consultoria (entrega del producto final o finalizacién
del plazo del servicio) o a la terminacién del contrato por resolucién, el CONSULTOR, elaborard v
presentara el Certificado de Liquidacion Final del servicio de CONSULTORIA, con fecha y la firma del
representante del consultor a la CONTRAPARTE para su aprobacion. La ENTIDAD a través de Ia
CONTRAPARTE se reserva el derecho de realizar los ajustes que considere pertinentes previa a la
aprobacion del certificado de liquidacién final.

En caso de que el CONSULTOR, no presente a la CONTRAPARTE el Certificado de Liquidacién Final
: dentro del plazo previsto, la CONTRAPARTE debera elaborar y aprobar el Certificado de Liquidacion
X Final, el cual serd notificado al CONSULTOR.
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En la liquidacion del contrato se estableceran los saldos a favor o en contra, la devolucidon o ejecucién
de garantias, restitucién de retenciones por concepto de garantia, el cobro de multas y penalidades, la
recuperacion del anticipo y todo otro aspecto que implique la liquidacion de deudas y acrecencias entre
las partes por terminacién del contrato por cumplimiento o resolucién del mismo.

El cierre de contrato deberd ser acreditado con un Certificado de Cumplimiento de Contrato, otorgado
por la autoridad competente de LA ENTIDAD luego de concluido el trdmite precedentemente
especificado.

Asimismo, el CONSULTOR podrd establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener
derecho.

Preparado asi el Certificado de Liquidacién Final y debidamente aprobado por LA CONTRAPARTE, ésta
lo remitird a la dependencia de LA ENTIDAD que realiza el seguimiento del servicio, para su
conocimiento, quien en su caso requerird las aclaraciones que considere pertinentes; de no existir
observacion alguna para el procesamiento del pago, autorizara el mismo.

VIGESIMA TERCERA.- (CONSENTIMIENTO) En sefial de conformidad y para su fiel y estricto
cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el
Director General Ejecutivo, RODNEY MELVIN MIRANDA, con Cédula de Identidad N°4740824 con
codigo QR, en virtud a la Resolucién Ministerial N°540 de 19 de diciembre de 2025 en representacién
legal de la ENTIDAD, y el sefior GIOVANNI RAMIRO MUNOZ BELTRAN, con Cédula de Identidad
N°4855329 con cédigo QR como Consultor contratado.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, sera registrado ante la
Contraloria General del Estado en idioma espafiol.

La Paz, 29 de mayo de 2026.

CONSULTOR ;

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
UNIDAD DE COORDINACION DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS
ENTIDAD
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