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UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

, CONTRATO ADMINISTRATIVO UCPP-CIP-N°006/2026
CONSULTORIA POR PRODUCTO COORDINADOR TECNICO DEL PROYECTO “CONST. E
IMPLEMENTACION C.I.C.E.C. HEROES Y DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA EL ALTO” —
GESTION 2026.

CUCE 26-0035-09-1660958-1-1
CONTRATACION ANPE UCPP/UAF/ANPE/CPP/N°005/2026

Conste por el presente Contrato Administrativo para la prestacion de servicios de consultoria, que
celebran por una parte la UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UCPP,
Institucion Publica Desconcentrada del Ministerio de Economia y Finanzas Plblicas, con NIT N°
240208029, representada por el Director General Ejecutivo, RODNEY MELVIN MIRANDA, con Cédula
de Identidad N°4740824 con cédigo QR, en virtud a la Resolucién Ministerial N°540 de 19 de diciembre
de 2025, con domicilio en la Calle Michel s/n, Edfi. Campo Ferial Chuquiago Marka, zona Bajo
Seglencoma de la ciudad de La Paz, que en adelante se denominard la ENTIDAD Y, por otra parte,
PERCY LUCAS TAPIA BENGOLEA, con Cédula de Identidad N°4006740 con cédigo QR, mayor de
edad, habil por Ley, domiciliado en la Av. Hernando Siles N°50 de |a zona de Obrajes de la ciudad de La
Paz, que en adelante se denominara el CONSULTOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato
Administrativo, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA.- (ANTECEDENTES) La ENTIDAD, en proceso realizado bajo las normas Yy regulaciones de
contratacion establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas
Basicas del Sistema de Administracién de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el
Documento Base de Contratacién (DBC), para la Contratacién de Servicios de Consultoria Individual por
producto, en la Modalidad de Apoyo Nacional a la Produccién y Empleo (ANPE), convocd en fecha 14 de
mayo de 2026 a personas naturales con capacidad de contratar con el Estado, a presentar propuestas
en el proceso de contratacion con Cédigo Unico de Contratacién Estatal (CUCE) 26-0035-09-1660958-
1-1, en base a lo solicitado en el DBC.

Concluido el proceso de evaluaciéon de propuestas, el Responsable del Proceso de Contratacion de Apoyo
Nacional a la Produccién y Empleo (RPA), en base al Informe de Evaluacién y Recomendacién de
Adjudicacién MEFP/UCPP/UPP/INF N°84/2026 de 21 de mayo de 2026, emitido por la Responsable de

= Evaluacion designada mediante Memorandum MEFP/UCPP/DGE/UAF/MEM N°0103/2026, de 18 de mayo
de 2026, resolvié adjudicar con Nota de Adjudicacion MEFP/UCPP/DGE/UAF/NE N°0189/2026 de fecha
22 de mayo de 2026 la contratacion del Servicio de Consultoria Individual por Producto a PERCY LUCAS
TAPIA BENGOLEA, con Cédula de Identidad N°4006740 con cédigo QR, al cumplir su propuesta con
todos los requisitos solicitados por la entidad en el DBC.

SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE) El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes
disposiciones:

1. Constitucién Politica del Estado.
2. Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracién y Control Gubernamentales.
- 4‘" :3. Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de
%*r Administracion de Bienes y Servicios - NB-SABS y sus modificaciones.
A ,/ 2.4. Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestion y su reglamentacién.
2.5. Otras disposiciones relacionadas.

25
2.

. TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA) El objeto del presente contrato es la prestacion del servicio de
%-& CONSULTORIA POR PRODUCTO COORDINADOR TECNICO DEL PROYECTO “CONST. E

T
(ENERRG Pagina 1 de 9
o R ———— OFICINA CENTRAL
= UL ooy . LaPaz: Cal_le Michels/n Segﬁenc.oma Bajo
o 9;\'&“:39&&.}{3“035 Edificio Campo Ferial Chuquiago Marka Blogue Rojo - Piso 7
FINANZAS BUBWICAS Teléfonos: +591 (2) 2782223 - 2785202 - 2784932

Pagina Weh: www.ucpp.gob.bo



Ny

%‘. e Econg

V.2

-~

NOAD BF b

ol

I

s & Unidad de Coordinacion de
P Programas y Proyectos

MPLEI}’IENTACI()N C.I.C.E.C. HEROES Y DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA EL ALTO" -

GESTION 2026, que en adelante se denominara la CONSULTORIA, para la prestacion de servicios de

CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO) Forman parte del presente contrato, los

S

iguientes documentos:

a) Documento Base de Contratacion,
b) Propuesta Adjudicada.

c) Documento de Adjudicacion.

d) Certificado RUPE,

QUINTA.- (OBLIGACIONES DE LAS PARTES)

L
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as partes contratantes se comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas Yy cada una de las
lausulas del presente contrato.

= LF Por su parte, el CONSULTOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

5.1.1. Realizar la prestacién del servicio de CONSULTORIA objeto del presente contrato, de acuerdo
con lo establecido en el DBC, asi como las condiciones de su propuesta.
5.1.2. Cumplir cada una de las clausulas del presente contrato.

2, Por su parte, la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

2.1. Apoyar la Consultoria proporcionando la informacién necesaria.
.2.2. Dar la conformidad del producto presentado en un plazo no mayor de 10 dias habiles
computables a partir de la recepcion de informe.
5.2.3. Realizar el pago de la CONSULTORIA en el o los plazos establecidos en el presente contrato
a favor del Consultor.
5.2.4. Cumplir cada una de las cldusulas del presente contrato,

EXTA.- (VIGENCIA) El contrato, entrard en vigencia desde el dia siguiente habil de su suscripcion,
or ambas partes, hasta que las mismas hayan dado cumplimiento a todas las cldusulas contenidas en
I presente Contrato.

EPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES) El CONSULTOR acepta expresamente, que

la ENTIDAD retendrd el siete por ciento (7%) de cada pago parcial, en sustitucién de la Garantia de

c

= Cumplimiento de Contrato. Estas retenciones seran reintegradas en el marco de lo establecido en Ia

lausula Decima Novena del presente contrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el

ONSULTOR, quedard en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningdn tramite o accién judicial, a

su solo requerimiento,

S

i se procediera a la recepcion del producto objeto de la CONSULTORIA dentro del plazo contractual y

en forma satisfactoria, hecho que se hara constar mediante el Acta o Informe correspondiente, dichas

)
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retenciones sera devuelta después de la Liquidacién del contrato, juntamente con el Certificado de
Cumplimiento de Contrato.

OCTAVA.- (ANTICIPO) En el presente contrato no se otorgara anticipo.

NOVENA.- (PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORiA) El CONSULTOR desarrollard sus
actividades de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance del servicio, la propuesta
adjudicada, los Términos de Referencia y en el plazo de doscientos doce (212) dias calendario, que sera
computado a partir del dia siguiente habil de la firma de contrato.

En el caso de que la finalizacién de la CONSULTORIA, coincida con un dia sabado, domingo o feriado,
la misma sera trasladada al siguiente dia habil administrativo.

El plazo establecido precedentemente se distribuye, segtn el cronograma de actividades sefalado en
los Términos de Referencia, de acuerdo al siguiente detalle:

X PLAZO DE
N PRODUCTO PAGOS % PRESENTACION
1 |6.1 Plan de Coordinacién Técnica y Linea Base 18.900 e dia 20
6.2 Documento Técnico de Coordinacién vy ;
Verificacién Técnica 13.860 11% dia 51
- Periodo 1
6.2 Documento Técnico de Coordinacién vy ,
Verificacion Técnica 13.860 11% | dia 82
- Periodo 2 e |
6.2 Documento Técnico de Coordinacién y ’

2 Verificacién Técnica 13.860 11% dia 112
- Periodo 3
6.2 Documento Técnico de Coordinacion vy
Verificacién Técnica 13.860 11% | dia 143
- Periodo 4

ey 6.2 Documento Técnico de Coordinacién vy

Verificacién Técnica 13.860 11% dia 173
- Periodo 5

3 | 6.3 Consolidacién Técnica Final del Proyecto 37.800 30% dia 212

TOTAL 126.000 100% | 212 dias

DECIMA.- (LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS) El CONSULTOR realizara la CONSULTORIA,
objeto del presente contrato en Oficinas del Consultor y Obra (segln requerimiento).

ECIMA PRIMERA.- (MONTO Y FORMA DE PAGO)

1.1 MONTO.- El monto total para la ejecucién de la CONSULTORIA es de Bs.126.000,00 (Ciento
Veintiséis mil 00/100 Bolivianos).

Queda establecido que el monto consignado en el presente contrato incluye todos los elementos
sin excepcidén alguna, que sean necesarios para la realizacién y cumplimiento de la
CONSULTORIA y no se reconoceran ni procederan pagos por servicios que excedan dicho

% monto.
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11.2 FORMA DE PAGO.- El pago se realizard de acuerdo al avance de la CONSULTORIA, conforme
lo establecido en el presente contrato, segtn el siguiente detalle:

5 PLAZO DE |
N PRODUCTO PAGOS % PRESENTACION
1 g.alsePIan de Coordinacion Técnica y Linea 18.900 15% dia 20
6.2 Documento Técnico de Coordinacién vy
Verificacién Técnica 13.860 11% dia 51
- Periodo 1
6.2 Documento Técnico de Coordinacion y
= Verificacién Técnica 13.860 11% dia 82

- Periodo 2
6.2 Documento Técnico de Coordinacién y

2 Verificacién Técnica 13.860 11% dia 112
- Periodo 3
6.2 Documento Técnico de Coordinacion y
Verificacion Técnica 13.860 11% dia 143
- Periodo 4
6.2 Documento Técnico de Coordinacién y
Verificacidon Técnica 13.860 11% dia 173
- Periodo 5

3 6.3 Consolidacién Técnica Final del Proyecto | 37.800 30% dia 212

TOTAL 126.000 100% 212 dias

El CONSULTOR presentard a la CONTRAPARTE, para su revision en version definitiva, el
informe periddico con fecha y firmado, que consignara todas las actividades realizadas para la
ejecucion de la CONSULTORIA.

Los dias de retraso en los que incurra el CONSULTOR por la entrega del informe periédico y el
respectivo certificado de pago, seran contabilizados por la CONTRAPARTE, a efectos de deducir
los mismos del plazo en que la ENTIDAD haya demorado en realizar el pago de los servicios
prestados.

La CONTRAPARTE una vez recibidos los informes, revisard cada uno de éstos de forma
completa, asi como otros documentos que emanen de la CONSULTORIA y hara conocer al
CONSULTOR la aprobacién de los mismos o en su defecto comunicara sus observaciones. En
ambos casos la CONTRAPARTE deberd comunicar su decisién respecto al informe en el plazo
maximo de cinco (5) dias calendario computados a partir de la fecha de su presentacién. Si
dentro del plazo sefialado precedentemente, la CONTRAPARTE no se pronunciara respecto al
informe, se aplicard el silencio administrativo positivo, considerdndose a los informes como
aprobados.

El informe periédico, aprobado por la CONTRAPARTE, (con la fecha de aprobacién), serd

remitido a la dependencia que corresponda de la ENTIDAD, en el plazo maximo de tres (3) dias

Finarzas it habiles computables desde su recepcién, para que se procese el pago correspondiente, La

5 entidad deberd exigir la presentacién del comprobante del pago de Contribuciones al Sistema

Integral de Pensiones (SIP), antes de efectuar el o los pagos por la prestacion del Servicio de

\ CONSULTORIA. En el caso de Consultorias Individuales de Linea la Entidad podré actuar como
.

agente de retencién y pago.
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Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) dias calendario, desde la fecha de
aprobacion del certificado de pago, el CONSULTOR tiene el derecho de reclamar el pago de un
interés sobre el monto no pagado por cada dia adicional de retraso, a partir del dia sesenta y
uno (61), calculado basdndose en la tasa de interés pasiva anual promedio ponderada nominal
del sistema bancario por el monto no pagado, valor que serd calculado dividiendo dicha tasa
entre 365 dias y multiplicdndola por el nimero de dias de retraso que incurra la ENTIDAD.

DECIMA SEGUNDA.- (ESTIPULACION SOBRE IMPUESTOS) Correra por cuenta del CONSULTOR,
en el marco de la relacién contractual, el pago de todos los impuestos vigentes en el pais a la fecha de
suscripcion del presente contrato.,

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia, implantara impuestos adicionales,
disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposicién legal expresa, el CONSULTOR deberd
acogerse a su cumplimiento desde |a fecha de vigencia de dicha normativa.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONSULTOR) El CONSULTOR, tiene derecho a plantear los
reclamos que considere correctos, por cualquier omisiéon de la ENTIDAD, por falta de pago del servicio
prestado, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberdn ser planteados por escrito con el respaldo correspondiente, a |a
CONTRAPARTE, hasta veinte (20) dias habiles posteriores al suceso.

La CONTRAPARTE, dentro del lapso impostergable de cinco (5) dias habiles, tomara conocimiento,
analizard el reclamo y emitird su respuesta de forma sustentada al CONSULTOR aceptando o
rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, la CONTRAPARTE podra solicitar las aclaraciones
respectivas al CONSULTOR, para sustentar su decisién.

En los casos que asi corresponda por la complejidad del reclamo, la CONTRAPARTE, podra solicitar en
el plazo de cinco (5) dias adicionales, la emisién de informe a las dependencias técnica, financiera y/o
legal de la ENTIDAD, seqgUn corresponda, a objeto de fundamentar la respuesta que se deba emitir
para responder al CONSULTOR.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no debera exceder los diez (10) dias h&biles, computables desde
la recepcidn del reclamo documentado por la CONTRAPARTE. En caso de que no se dé respuesta dentro
del plazo sefialado precedentemente, se entenderd la plena aceptacién de la solicitud del CONSULTOR
considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

La CONTRAPARTE y la ENTIDAD, no atenderan reclamos presentados fuera del plazo establecido en
esta clausula.

ECIMA CUARTA.- (FACTURACION) Para que se efectlie el pago, el CONSULTOR debers emitir la

ctiva factura oficial por el anticipo cuando este exista y por el monto del pago a favor de la
NTIDAD, caso contrario la ENTIDAD deberd retener los montos de obligaciones tributarias
endientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

DECIMA QUINTA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO) El contrato podra ser modificado por uno o
varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo. El monto de
cada contrato modificatorio no deberan exceder el diez por ciento (10%) del monto del presente
X contrato; asimismo, la suma de los montos de los contratos modificatorios no deberan exceder el diez
\ por ciento (10%) del monto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 89 del
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Decreto Supremo N° 0181. La modificacion al plazo, permite la ampliacién o disminucién del mismo
dentro del limite de modificacién al monto. La modificacién al alcance del contrato, permite el ajuste de
las diferentes cldusulas del mismo que sean necesaria para dar cumplimiento del objeto de la
contratacion,

DECIMA SEXTA.- (CESION) El CONSULTOR no podra transferir parcial ni totalmente las obligaciones
contraidas en el presente Contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecucion y cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el mismo.

DECIMA SEPTIMA.- (MULTAS) EI CONSULTOR se obliga a cumplir con el cronograma y/o el plazo
de ejecucion establecido en la Cldusula Novena del presente Contrato, caso contrario serd multado con
al uno por ciento (1%) del monto del contrato por dia de retraso.

En casos de resolucion de contrato por causas atribuibles al CONSULTOR, la ENTIDAD no podré cobrar
multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

DECIMA OCTAVA.- (CONFIDENCIALIDAD) Los materiales producidos por el CONSULTOR, asi como
la informacion a la que este tuviere acceso, durante o después de la ejecucion presente contrato, tendra
caracter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgacién a terceros, exceptuando los
casos en que la ENTIDAD emita un pronunciamiento escrito estableciendo lo contrario.

Asimismo, el CONSULTOR reconoce que la ENTIDAD es el Unico propietario de los productos vy
documentos producidos en la CONSULTORIA.

DECIMA NOVENA.- (EXONERACION A LA ENTIDAD DE RESPONSABILIDADES POR DANO A
TERCEROS) El CONSULTOR se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por dafio a
terceros, exonerando de estas obligaciones a la ENTIDAD.

VIGESIMA.- (TERMINACION DEL CONTRATO) El presente contrato concluird por una de las
siguientes causas:

20.1. Por Cumplimiento del objeto de Contrato: Forma ordinaria de cumplimiento, donde la
ENTIDAD como el CONSULTOR dan por terminado el presente Contrato, una vez gue ambas
partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el
mismo, lo cual se hara constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la
ENTIDAD.

20.2. Por Resolucién del contrato: Es la forma extraordinaria de terminacion del contrato que
procedera Unicamente por las siguientes causales:

a) Por incumplimiento en la realizacién de la CONSULTORIA en el plazo establecido.

b) Por suspensién en la prestacién del servicio de la CONSULTORIA sin justificacion por
sesenta (60) dias calendario.

c) Por incumplimiento en la iniciacién del servicio, si demora mas de quince (15) dias
calendario en movilizarse.

d) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de Referencia, u
otras especificaciones, o instrucciones escritas de |la CONTRAPARTE.

Q\\@Q\\ 0k Pﬁgg@\
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Por incumplimiento injustificado del programa de prestacién de servicios sin que el
CONSULTOR adopte medidas necesarias Y oportunas para recuperar su demora vy
asegurar la conclusion del servicio dentro del plazo vigente.

Cuando el monto de la multa por atraso en la prestacion del servicio alcance el diez por
ciento (10%) del monto total del contrato, decision optativa, o veinte por ciento (20%),
de forma obligatoria.

20.2.2.A requerimiento del CONSULTOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD:

a)
b)

c)

Si apartandose del objeto del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar modificaciones en
relacién a la prestacién de los servicios objeto del presente contrato.

Por incumplimiento en los pagos por mas de sesenta (60) dias calendario computados a
partir de la fecha en la que debia efectivizarse el pago.

Por instrucciones injustificadas emanadas por la ENTIDAD para la suspension del servicio
por mas de treinta (30) dias calendario.

20.2.3.Procedimiento de Resolucion por causas atribuibles a las partes. De acuerdo a las
causales de Resolucién de Contrato sefialadas precedentemente, y Considerando la naturaleza
de las prestaciones del contrato que implica la realizacién de prestaciones continuas, periddicas
0 sujetas a cronograma, su terminacién solo afectard a las prestaciones futuras, debiendo
considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Para procesar la Resolucién del Contrato por cualquiera de las causales sefialadas, la ENTIDAD

o el

CONSULTOR, segln corresponda, dara aviso escrito mediante carta notariada, a la otra

parte, de su intencién de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de la fecha de notificacién, se enmendaran las
fallas, se normalizara el desarrollo de las prestaciones del servicio, se tomaran las medidas
necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la
resolucidn expresard por escrito su conformidad a la solucion, el aviso de intensién de resolucion
sera retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) dias habiles no existiese ninguna
respuesta, el proceso de resolucion continuara, a cuyo fin la ENTIDAD o el CONSULTOR, segun
quien haya requerido la resolucién del contrato, notificard mediante carta notariada a la otra
parte, que la resolucion del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada dard lugar a que cuando la resolucién sea por causales atribuibles al
CONSULTOR, se consolide a favor de la ENTIDAD el siete por ciente (7%) de cada pago parcial.
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Cuando se efectle la resolucién del contrato se procederd a una liquidacion de saldos deudores
y acreedores de ambas partes, efectudndose los pagos a que hubiere lugar, conforme la
evaluacion del grado de cumplimiento de la CONSULTORIA.

Por acuerdo entre partes: Precederd cuando ambas partes otorguen su consentimiento con
el objetivo de terminar con la Relacién contractual, bajo las siguientes condiciones:

a) Que las partes manifiesten de manera expresa su voluntad de dar por terminada la
relacion contractual por muto acuerdo;
b) Que no exista causa de resolucién imputable al contratista;
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c) Que la terminacién de la relacién contractual no afecte el interés publico o que la
continuidad de la misma sea innecesaria o inconveniente.

20.3.1.Procedimiento de Resolucién por mutuo acuerdo. Considerando la naturaleza de las

20.4.

derech

prestaciones del contrato que implica la realizacion de prestaciones continuas, periédicas o
sujetas a cronograma, su terminaciéon sélo afectard a las prestaciones futuras, debiendo
considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Cuando se efectle la resolucién por mutuo acuerdo, ambas partes deberan suscribir un
documento de Resolucién de Contrato, el cual debera contener la siguiente informacion: partes
suscribientes, antecedentes, condiciones para la Resolucion de Contrato por acuerdo, alcances
de la Resolucidn, inexistencia de obligacién y conformidad de las partes.

Realizada la Resolucion del contrato se procederd a efectuar la liquidacion de saldos deudores y
acreedores de ambas partes, efectuédndose los pagos a que hubiere lugar, conforme la
evaluacién del grado de cumplimiento de los términos de referencia. Asimismo, no proceders la
ejecuciéon de garantia de cumplimiento de contrato, ni la ejecucién de las retenciones por
concepto de garantia de cumplimiento de contrato, tampoco procederd la publicacién del
CONSULTOR en el SICOES como impedido de participar en procesos de contratacién.

Resolucién por causas de fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de los intereses
del Estado: Considerando la naturaleza de las prestaciones del contrato que implica la
realizacion de prestaciones continuas, periédicas o sujetas a cronograma, su terminacion sélo
afectara a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones ya
realizadas por ambas partes.

Si en cualquier momento, antes de la terminacién de la prestacién del servicio objeto del
Contrato, el CONSULTOR, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite
la prestacion del servicio, comunicard por escrito su intencién de resolver el contrato,
justificando la causa.

La ENTIDAD, previa evaluacién y aceptacion de la solicitud, mediante carta notariada dirigida
al CONSULTOR, suspendera la ejecucién del servicio y resolvera el Contrato. A la entrega de
dicha comunicacién oficial de resolucién, el CONSULTOR suspenderad la ejecucidon del servicio
de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas
de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relacién contractual va en
contra los intereses del Estado, comunicard por escrito la suspensién de la ejecucion del servicio
y resolvera el CONTRATO.

Una vez efectivizada la Resolucién del contrato, las partes procederan a realizar la liquidacién
del contrato donde estableceran los saldos en favor o en contra para su respectivo pago y/o
cobro, seglin corresponda.

VIGESIMA PRIMERA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir controversias sobre los

os y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecucion del presente contrato, las partes

acudiran a la jurisdiccién prevista en el ordenamiento juridico para los contratos administrativos.
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VIGESIMA SEGUNDA.- (CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL) Dentro de los diez (10) dias
calendario, siguientes a la fecha de conclusién de la consultoria (entrega del producto final o finalizacién
del plazo del servicio) o a la terminacién del contrato por resolucién, el CONSULTOR, elaborar y
presentara el Certificado de Liquidacién Final del servicio de CONSULTORIA, con fecha y la firma del
representante del consultor a la CONTRAPARTE para su aprobacién. La ENTIDAD a través de la
CONTRAPARTE se reserva el derecho de realizar los ajustes que considere pertinentes previa a la
aprobacién del certificado de liquidacién final.

En caso de que el CONSULTOR, no presente a la CONTRAPARTE el Certificado de Liguidacién Final
dentro del plazo previsto, la CONTRAPARTE deberd elaborar y aprobar el Certificado de Liquidacién
Final, el cual serad notificado al CONSULTOR.

En la liquidacién del contrato se estableceran los saldos a favor o en contra, la devolucién o ejecucion
de garantias, restitucién de retenciones por concepto de garantia, el cobro de multas y penalidades, la
recuperacion del anticipo y todo otro aspecto que implique la liquidacién de deudas y acrecencias entre
las partes por terminacion del contrato por cumplimiento o resolucién del mismo.

El cierre de contrato debera ser acreditado con un Certificado de Cumplimiento de Contrato, otorgado
por la autoridad competente de LA ENTIDAD luego de concluido el trdmite precedentemente
especificado. Asimismo, el CONSULTOR podré establecer el importe de los pagos a los cuales considere
tener derecho.

Preparado asi el Certificado de Liquidacién Final y debidamente aprobado por LA CONTRAPARTE, ésta
lo remitira a la dependencia de LA ENTIDAD que realiza el seguimiento del servicio, para su
conocimiento, quien en su caso requerird las aclaraciones que considere pertinentes; de no existir
observacion alguna para el procesamiento del pago, autorizara el mismo.

VIGESIMA TERCERA.- (CONSENTIMIENTO) En sefial de conformidad y para su fiel y estricto

cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el

Director General Ejecutivo, RODNEY MELVIN MIRANDA, con Cédula de Identidad N°4740824 con

codigo QR, en virtud a la Resolucién Ministerial N°540 de 19 de diciembre de 2025 en representacion

legal de la ENTIDAD, y el sefior PERCY LUCAS TAPIA BENGOLEA, con Cédula de Identidad
o N°4006740 con cédigo QR como Consultor contratado.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, serd registrado ante la
Contraloria General del Estado en idioma espanol.
La Paz, 29 de mayo de 2026.

A WA TR

Rodney Melvin Miranda
DIRECTOR| GENERAL EJECUTIVO
UNIDAD DE COORDINACION DE
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ENTIDAD
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